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管网（及排水设施）运维应急服务采购项目

定标结果公示

投资项目代码 GDMRCG2024-0119-001

投资项目名称 管网（及排水设施）运维应急服务采购项目

招标项目名称 管网（及排水设施）运维应急服务采购项目

标段(包)名称 管网（及排水设施）运维应急服务采购项目

公示名称 管网（及排水设施）运维应急服务采购项目定标结果公示

开标日期 2024 年 03 月 12 日

包组 1（东北片区）

定标情况 推荐中电建水环境科技有限公司为中标候选人

中标候选人 中电建水环境科技有限公司

投标下浮率 5.60%

质量承诺 按招标文件执行 服务期 按招标文件执行

拟派项目负责人

姓名
/

资质资格 /

业绩 /

资格能力条件

资格情况 市政公用工程施工总承包二级

业绩情况

1.东莞市石马河流域综合治理项目 EPC+0 运营维护专业技术服务；

2.顺德区南顺联安围水体综合整治工程（2021-2023）设计施工总承包及运营维

护（EPC+O）；

3.顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程（2021-2023）设计施工总承包及运

维维护（EPC+O）；

4.山东省济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理大明湖排水分区

PPP 项目；

5.新都区毗河流域水环境综合整治 PPP 项目非经营性项目排水管网运营维护（含

提升泵站）；

6.南山分公司管网修复工程(第二批)劳务分包-I 标段；

7.2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程施工 1标(龙岗

河流域、观澜河流域水污染治理+内涝整治部分)非开挖修复工程；

8. 珠海市香洲区前山河流域综合整治项目正本清源工程运维管养；

9.2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目增

补阶段非开挖修复技术服务项目；

10.2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目增

补阶段非开挖修复技术服务项目；

11.2019 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程-五和

河流域水环境治理工程管道非开挖修复专业分包项目。

包组 2（东片区）

定标情况 推荐上海誉帆环境科技股份有限公司为中标候选人
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中标候选人 上海誉帆环境科技股份有限公司

投标下浮率 7.50%

质量承诺 按招标文件执行 服务期 按招标文件执行

拟派项目负责人

姓名
/

资质资格 /

业绩 /

资格能力条件

资格情况 市政公用工程施工总承包二级

业绩情况

1.广州市番禺城市排水管理有限公司 2022 年市政污水管网测绘、检测、清淤及

小修项目（子包一）；

2.启东市城区雨污水管网检测修复项目；

3.南通高新区 2020 年污水管网疏通及修复采购项目；

4.连江县城区雨污水管网排查清疏检测项目；

5.2021 年度市政污水设施清淤检测项目；

6.清城区镇级排水管网清疏、检测、局部维修项目；

7.清城区旧城范围主次干道排水管网清疏、检测、局部维修项目（二期）；

8.广州市番禺城市排水管理有限公司2023年排水管网“清查修”项目（子包三）；

9.佛山市汇之源高畅排水管理有限公司 2022-2023 年度高明区现有城镇排水管

网协助运维服务项目（标段一）；

10.2021-2023 年度广州市花都排水有限公司管理排水管网设施日常清疏养护、

零星维修及内涝布防服务项目（炭步赤坭片区）；

11.佛山市汇之源高畅排水管理有限公司 2023-2025 年度高明区现有城镇排水管

网协助运维服务项目（包组一）；

12.安东园试验段外的雨污水管道清淤检测及安东园市政排水管网养护服务采

购；

13.高新区污水达标区排查管护项目；

14.北岸雨污管道清淤检测、修复项目。

包组 3（西北片区）

定标情况 推荐河北大地数字信息技术有限公司为中标候选人

中标候选人 河北大地数字信息技术有限公司

投标下浮率 6.50%

质量承诺 按招标文件执行 服务期 按招标文件执行

拟派项目负责人

姓名
/

资质资格 /

业绩 /

资格能力条件

资格情况 市政公用工程施工总承包二级

业绩情况

1.顺德区排水管网及配套设施基础管养服务和清疏服务项目（北片区）；

2.肃宁县城区易积水区域整治工程二标段；

3.河间市城区排水管网排查、检测、清淤、地理信息系统建设项目；

4.汉台区污水处理提质增效管网普查工作采购项目；

5.故城县城区污水管网及排水综合提升工程；
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6.中心城区排水管护采购项目（第二次）；

7.宣城市水环境综合治理 PPP 项目管网排查工程第 2 测区劳务配合服务项目；

8.肃宁县 2020 年城区排水管网清淤及检测项目；

9.蠡县县城区排水系统综合整治项目；

10.石狮市区污水管、内沟河清淤工程；

11.衡水市市区排水系统综合整治工程黑臭水体治理示范城市项目第二批管网

清淤工程；

12.衡水市市区排水系统综合整治工程黑臭水体治理示范城市项目-第一批管网

清淤工程；

13.周汉河正定县 107 国道至镇远路清淤；

14.蠡县城区雨，污水管网检测疏通(一标段)；

15.新乐经济开发区污水管网及第二再生水厂水解酸化池清淤工程。

包组 4（中片区）

定标情况 推荐深圳科通工程技术有限公司为中标候选人

中标候选人 深圳科通工程技术有限公司

投标下浮率 10.10%

质量承诺 按招标文件执行 服务期 按招标文件执行

拟派项目负责人

姓名
/

资质资格 /

业绩 /

资格能力条件

资格情况 市政公用工程施工总承包三级

业绩情况

1.2022 年度水务集团辖区市政排水管渠非开挖局部修复服务项目-福田区福中

所标段；

2.2022 年-2023 年集团市政供排水管网应急维抢修年度服务商-非路面破除修复

包西片区；

3.福田分公司市政管道更新改造项目（第一批）劳务分包-III 标段；

4.福田区福强路（金田路-新洲路）污水管道修复工程（施工）；

5.建平县南滨河路污水管网及牤牛河过河污水管网修复工程；

6.福田分公司市政管道更新改造项目（第一批）劳务分包-III 标段；

7.罗湖分公司 2022 年排水管渠非开挖修复工程劳务分包-Ⅱ标段；

8.非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目[二期(福城观澜片区)]-非开挖修

复及清淤工程专业分包 1标；

9.非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目二期(民治大浪片区)1 项目管道

清检修工程。

包组 5（西南片区）

定标情况 推荐广东银浩智能技术有限公司为中标候选人

中标候选人 广东银浩智能技术有限公司

投标下浮率 5.50%

质量承诺 按招标文件执行 服务期 按招标文件执行
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拟派项目负责人

姓名一
/

资质资格 /

业绩 /

资格能力条件

资格情况 市政公用工程施工总承包二级

业绩情况

1.2022-2023 年度高明区现有城镇排水管网协助运维服务项目（标段二）；

2.2023-2025 年度主城区公共排水管渠维护作业项目（五华区、高新区）一标段

；

3.顺德区排水管网及配套设施基础管养服务和清疏服务项目（西南片区）；

4.2023-2025 年度广州市花都排水有限公司排水管网设施日常清疏养护及内涝

布防服务项目；

5.南昌鄱阳湖区域乡村振兴一期项目（现代农业与生态修复）-高新区水环境综

合整治工程管道清淤工程；

6.长丰县岗集镇排水管网养护项目；

7.孝感城区排水排涝箱涵、截污干管及主管网清淤工程一标段；

8.蜀山区政务片区 2022 年区管排水设施管养服务第二包；

9.道路雨水管道系统清淤（二期）；

10.市政排水设施清淤及日常零星维修（品目二）；

11.金平区区管市政道路排水管网详查及“洗井、洗管”项目；

12.中心城区（三区）剩余区域市政排水管网普查，检测及清淤（蓉江新区）。

异议受理部门 广东顺控水务投资建设有限公司 联系地址
佛山市顺德区大良街道南国东路 9 号中山

大学卡内基梅隆大学国际联合研究院三楼

异议受理部门联

系人
毛小姐 联系电话 0757-22320101

采购代理机构 广东明润工程咨询有限公司 联系地址
佛山市顺德区大良街道南国东路卓越大厦

8 楼 805 室

采购代理机构联

系人
钱小姐 联系电话 0757-22660426

招标投标监督部

门
佛山市顺德区政务服务数据管理局 联系电话

0757-22832272、0757-22836721、

0757-22836735

联系地址 佛山市顺德区大良德民路行政服务中心东座 3楼交易执法科

公示开始时间 2024年03 月 21 日 18 时 公示结束日期 2024年03 月 25 日 18 时

法律法规规定和

招标文件规定公

示的其他内容

投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出。异议应当

针对定标结果的全部问题一次性完整提出。就定标结果提出投诉的，应当先向招标人提出异议。

定标报告及附件具体详见公示附件。
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