
附件2  合同范本
技术咨询合同

注：1）本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订甲方可根据项目的具体要求进行修订。
2）合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和乙方的投标文件保持一致。
3）在不违反原招标人案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。
项目名称：机器人谷片区交通提升工程-美碧大道、工业大道、坤洲大道环境影响评价服务项目（二次）
甲    方：广东顺铁控股有限公司
乙    方：                     

签订地点：佛山市佛山新城


合同编号：              
技术咨询合同

委托方（甲方）：广东顺铁控股有限公司

受托方（乙方）：

依照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》及其它相关法律、法规，根据项目中标通知书，由乙方承担机器人谷片区交通提升工程-美碧大道、工业大道、坤洲大道环境影响评价服务项目（二次），双方协商一致，签订本合同。

第一条     项目基本情况

1、项目名称：

机器人谷片区交通提升工程-美碧大道、工业大道、坤洲大道环境影响评价服务项目（二次）
2、项目建设概况：美碧大道位于顺德区北滘镇机器人谷片区，整体呈东西走向，西起美的大道隧道，东至群力路，途径北滘镇林头片区、群力围北片。美碧大道为新建工程，道路等级为一级公路，路基标准宽度为50m，双向八车道布置。本项目全线设计速度60km/h，路线全长约3.489km，含跨越潭洲水道大桥1座，其余河涌小桥3座及箱涵1座。根据《佛山市城市地下管线综合管廊专项规划修编》，本项目范围含规划近期干线综合管廊约0.8km。

工业大道是顺德区北滘镇机器人谷片区内一条东西向的交通干道，为二级公路。项目西起群力围片区纵一路，东至南平路，途径北滘镇群力围片区及碧江片区。其中，纵一路至烈士中路段为新建工程，烈士中路至南平路段为改建工程。路基标准宽度为40m，双向六车道，设计速度为60km/h，路线全长约2.672km，含跨广珠西线高速大桥1 座，其余河涌小桥3座及箱涵5座。
坤洲大道位于顺德区北滘镇机器人谷片区，整体呈东西走向，西起群力路，东至碧桂园小区，途径群力围北片区及碧江片区，路线全长约1.406km。项目为改建拓宽工程，道路等级为二级公路，路基标准宽度为30m，双向4车道布置，全线设计速度为60km/h。含跨广珠西线高速大桥1座，其余河涌小桥1座及箱涵1座。
3、招标内容包括：针对机器人谷片区交通提升工程-美碧大道、工业大道、坤洲大道环境影响评价服务项目编制环境影响评价报告。

4、技术要求

按国家及地方现行行业有关标准及深度编制。成果报告须达到国家、行业以及地方相关规定标准，并通过相关部门审批。

5、项目成果：

提交机器人谷片区交通提升工程-美碧大道、工业大道、坤洲大道环境影响评价服务项目中重点研究的各周边道路的环境影响评价报告。

第二条     项目进度

   1、服务周期：自合同签订之日起至得到相关主管部门同意批复止。

2、合同签订及甲方提供乙方所有工作资料之日起90日内提交全部最终正式成果，具体进度如下：

	序号
	成果名称
	提交方式及时间

	1
	环境影响评价报告初稿
	自委托之日起45个日历天内，提交报告初稿一式8份、电子版一份

	2
	环境影响评价报告送审版
	初稿经甲方确认后，2个日历天内提交送审报告一式8份、电子版一份

	3
	环境影响评价报告通过第三方评估
	自委托之日起90个日历天内，提交最终正式报告一式10份、电子版一份


3、乙方提交阶段性成果后，应当得到甲方确认方可开始下一阶段的工作。

4、乙方提交的成果报告应根据甲方要求分段或分册，费用包含在本合同总价内，甲方不另行支付费用。 

第三条     合同金额

合同总额为人民币          （小写：¥        元，含税）。美碧大道为人民币______元（小写：¥        元，含税）；工业大道为人民币______元（小写：¥        元，含税）；坤洲大道为人民币______元（小写：¥        元，含税）。

合同总额包括但不限于资料收集调研、食宿交通差旅费用、文档编写及输出、修改完善及成果制作费、雇员、外聘专家（如有）及办公费用等各项费用，成果验收、评审专家费、外租场地费（如有）、报审费用、后续技术服务、管理费、规费、税费、全额含税发票、保险、完成本项目可能发生的一切相关费用及其它合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用和利润，甲方不再另行支付任何费用或补偿。

第四条    项目结算方式及项目进度款支付
1、项目费用组成及结算方式：

（1）费用组成
    合同总额包括但不限于资料收集调研、食宿交通差旅费用、文档编写及输出、修改完善及成果制作费、雇员、外聘专家（如有）及办公费用等各项费用，成果验收、评审专家费、外租场地费（如有）、报审费用、后续技术服务、管理费、规费、税费、全额含税发票、保险、完成本项目可能发生的一切相关费用及其它合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用和利润，甲方不再另行支付任何费用或补偿。

结算价计算方式：

机器人谷片区交通提升工程-美碧大道、工业大道、坤洲大道环境影响评价服务项目拟按最终实际完成道路数量实行子项道路固定总价包干结算。

甲方有权根据本项目的实际情况，单方面减少或取消上述某一条道路的环境影响评价服务，减少或取消某条道路的环境影响评价服务，甲方不再支付该条道路环境影响评价服务的任何款项，乙方须无条件接受，并不得以此要求甲方给予任何补偿或赔偿。
2、进度款支付方式
本项目需在资金落实或财政资金拨付到甲方账户且项目开工后，乙方按以下相关条款申请办理请款。
(1)乙方完成相应道路的环境影响评价报告编写及通过专家评审会，并且乙方向甲方提交请款报告后20个日历日内，甲方支付乙方至该道路应付合同金额的70%；若本项目不需要召开专家评审会，则乙方完成本项目报告编写，并通过甲方审核，且乙方向甲方提交请款报告后20个日历日内，甲方支付乙方至该道路应付合同金额的40%。  

(2)乙方提交相应道路的环境影响评价报告最终正式报告，获得相关主管部门批复意见提交甲方，并且乙方向甲方提交请款报告且相关手续完善后20个日历日内，甲方支付乙方至该道路应付合同金额的100%。

注: 每期付款由乙方提出书面申请并提供该期相应金额的增值税专用发票，方可办理支付手续；收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。否则，甲方不承担逾期付款的责任。
第五条   甲方应及时向乙方提供相关调研资料，并对其质量（包括但不限于完整性、正确性及时限）负责。如甲方提供给乙方的调研资料、数据有明显错误和缺陷，乙方应及时通知甲方，甲方收到通知后，及时进行修改、完善。

第六条   甲方应及时组织各阶段成果的汇报、审查工作，将各阶段审查、征询的正式书面修改意见提交给乙方，并协助乙方进行现场调查。

第七条   甲方变更委托项目内容、规模、条件，或对所提供资料作较大修改时，应及时告知乙方，双方可另行协商签订补充合同，重新明确有关条款。

第八条   成果的权属

1、本项目所有成果的著作权、版权等知识产权和所有权益归甲方所有。未征得甲方书面同意，乙方不得引用、发表和向第三者提供咨询报告和意见。

2、无论发生何种情形（包括但不限于本合同解除或终止），甲方均有权利用乙方的阶段性工作成果，并且甲方利用乙方的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于甲方所有，甲方可依法享有就该技术成果取得的精神权利、经济权利和其它权益。

3、乙方为本项目服务使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由乙方承担。如乙方由于为本项目服务使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由乙方承担。此外，乙方还应承担由此导致或与此有关的损坏赔偿、诉讼费、指控费和其它开支。上述应由乙方承担的所有费用均视为已包含在相关报价中，甲方将不另行支付。

第九条   保密条款

乙方应当妥善保管项目成果及甲方提供的资料数据，保守甲方的各项秘密。未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露，如甲方有需要，乙方须归还甲方认为需要保密的文件和资料，并销毁所有的相关备份文件及资料，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。

第十条   违约责任

1、甲方违反本合同第五条约定，提交资料时间超过约定期限15天（含15天）以内，乙方交付成果的时间按本合同第二条约定顺延；甲方提交资料超过约定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交成果的时间。

2、甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方返工时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。完成项目业务的时间相应延长，但甲方不对乙方支付附加工作的报酬。

3、在合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，甲方应根据乙方已完成的实际工作量按合同总额按比例支付费用，但不另外作任何经济补偿。项目费用最终以甲方审定为准。同时，乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方。

4、甲方要求乙方比合同约定时间提前交付成果时，须征得乙方同意。

5、乙方在交付项目成果后，按规定应参加有关的各项技术审查，并根据审查结论负责对相应内容做必要的调整，调整的所需费用已包含在合同价中；对成果出现的遗漏或错误，乙方负责补充或修改，并对其质量及是否通过审批负责。若由于乙方工作成果出现遗漏等质量问题给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任。

6、由于乙方原因延误成果交付时间的，每延误一天，乙方应减收本项目应收费用的千分之二作为逾期违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应负赔偿责任。

7、在合同履行期间，因乙方原因造成合同终止或解除的，乙方应返还甲方已支付的费用，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十一条   不可抗力

1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

2、本条前款所指不可抗力包括因战争、动乱或其它非双方责任造成的爆炸、火灾及其它不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十二条   其他

1、乙方在成果完成后一年内，需提供本次研究成果的有关技术解释、汇报等支持服务，费用已包含在合同价中。

2、项目实施过程中，如果乙方使用了自有或他人的专利和专有技术，所涉及的费用由乙方自行承担。如果乙方向甲方交付的工作成果涉及第三人权利而引发争议，由乙方承担由此引起的一切法律和经济责任。

3、双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术服务工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，由乙方承担相应责任并负责赔偿。

4、本合同项目实施期间，乙方的项目总负责人不允许变更，乙方的项目组成员未经甲方书面同意不得擅自调整，如甲方认为乙方人员不称职，乙方应在收到通知后3天内无条件予以更换。

5、在本项目的项目公司成立后，若甲方需要移交相关手续至项目公司并甲、乙双方需签订本合同的补充协议时，乙方须无条件配合甲方完成签订补充协议的手续。
第十三条   合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第2种方式解决：

1、提交佛山仲裁委员会进行仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条    未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十五条    本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十六条    本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

委托方（甲方）名称：                   受托方（乙方）名称：

广东顺铁控股有限公司       

（盖章）                                 （盖章）
地址：                                  地址：

法定代表人（签名或盖章）：              法定代表人（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：              委托代理人（签名或盖章）：

经  办  人：                           联  系  人：

校  对  人：

电      话：                           电      话： 

传      真：                           传      真： 

                               开户银行： 

银行帐号： 

日    期：     年  月  日              日    期：     年  月   日
第 1 页 共 8 页

